

Samenwerkingsovereenkomst

tussen Gemeente Simpelveld en Waterschap Limburg inzake

Aanpak wateroverlast in Bocholtz en Simpelveld

PARTIJEN:

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Simpelveld, zetelend te Simpelveld aan Markt 1 6369 AH Simpelveld, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder P.H. (Peter) Spirk, hierna te noemen: "Gemeente";

en

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschap Limburg, zetelend te Roermond, aan de Maria Theresialaan 99, rechtsgeldig vertegenwoordigd door, mevrouw J.S.E. Van Wersch, dagelijks bestuurslid van Waterschap Limburg hierna te noemen: "Waterschap";

Hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen" en elk afzonderlijk te noemen: "Partij".

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- Naar aanleiding van de propositie Water 'Naar een robuust watersysteem in Limburg' een bestuursovereenkomst 'Waterveiligheid en Ruimte in Limburg' is gesloten tussen Rijk, Provincie Limburg en het Waterschap over de gezamenlijke aanpak van wateroverlast;
- In het verleden hoosbuien ervoor gezorgd hebben dat delen van Bocholtz en Simpelveld onder water hebben gestaan en dit heeft geleid tot aanmerkelijke schade en overlast;
- De Provincie Limburg in haar provinciale omgevingsverordening een normering stelt t.a.v. wateroverlast uit het regionale watersysteem;
- Indien er geen regionaal watersysteem aanwezig is, het Waterschap een opgave heeft bij stroombanen groter dan 750 m³ bij een bui van 33 mm in 20 minuten;
- Middels de op 5 juli 2023 getekende intentieovereenkomst tussen gemeente Simpelveld en Waterschap Limburg is afgesproken gezamenlijk te verkennen hoe het wateroverlastknelpunt in Bocholtz en Simpelveld het best aangepakt kan worden;
- Partijen in het Project de ambitie hebben om te streven naar T=100;
- Gemeente al een groot aantal maatregelen heeft gerealiseerd en gepland voor de komende jaren, de zogenaamde pijlpijnmaatregelen, welke geen onderdeel vormen van deze overeenkomst;
- Partijen in het licht van de gestelde normering en ambitie gezamenlijk een voorkeurspakket aan maatregelen hebben verkend die overlast en mogelijke schade bij hevige buien moet beperken;
- Partijen overeenstemming hebben bereikt over een voorkeurspakket aan maatregelen om minimaal deze normering te behalen;
- Besloten is dit voorkeurspakket aan maatregelen verder uit te gaan werken om tot nadere besluitvorming en realisatie over te kunnen gaan;
- Partijen dit maatregelenpakket inclusief de onderlinge taakverdeling/hun respectievelijke verantwoordelijkheden en verdeelsleutel van de daar aan verbonden kosten wensen vast te leggen in voorliggende samenwerkingsovereenkomst;
- Partijen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke procedures wensen op te starten ter realisatie van het maatregelenpakket en elkaar hier, binnen de bestaande bevoegdheden en belangen, medewerking aan zullen verlenen;
- De looptijd van deze overeenkomst geldt tot en met de planuitwerkingsfase;
- Deze samenwerkingsovereenkomst geen regeling bevat voor de realisatiefase en voor de beheer- en onderhoudsfase van het maatregelenpakket. Deze worden in de latere overeen te komen uitvoeringsovereenkomst(en) en/of beheer- en onderhoudsovereenkomst(en) opgenomen.

EN KOMEN HIERBIJ OVEREEN:

Artikel 1 Doel van de overeenkomst

Partijen maken afspraken over de gezamenlijke planuitwerking van het voorkeurspakket aan maatregelen, zoals aangegeven in bijlage A ("het Project"), meer in het bijzonder over hun respectievelijke betrokkenheid en verplichtingen. De planuitwerkingsfase is de fase (vanaf Verkenningfase) tot aan de aanbestedingsfase van het voorkeurspakket aan maatregelen en bestaat in deze overeenkomst uit meerdere pakketten zoals hierna in artikel 2 lid 2 nader omschreven.

Artikel 2 Maatregelen

1. Bijlage A bevat een tabel met alle maatregelen van het Project met daarbij het voorlopige uitgangspunt voor de kostenverdeelsleutel en een voorstel voor de verantwoordelijkheid tijdens de aanpak, zoals die nu in het voorkeurspakket aan maatregelen zijn opgenomen.
2. De hierbij gehanteerde aanpak middels maatregelenpakketten is:
 - Pakket 0: gemeentelijke pijplijnmaatregel uitbreiding buffer de Bongerd, welke reeds in voorbereiding is bij gemeente Simpelveld en waar het Waterschap een financiële bijdrage aan levert.
 - Pakket 1: maatregelen gelegen op eigendommen van Waterschap, Gemeente of maatregelen met hoge effectiviteit en prioriteit;
 - Pakket 2: maatregelen op gronden van particuliere eigenaren voorsnag zonder zicht op grondverwerving;
 - Pakket 3: maatregelen op eigendom van Rijkswaterstaat, Gemeente Heerlen, Natuurmonumenten, Provincie Limburg en de buffer op grondgebied stad Aachen.
3. De maatregelen worden per pakket nog verder uitgewerkt waardoor Partijen op basis van nieuwe inzichten in onderling overleg kunnen besluiten tot een andere (kosten)verdeelsleutel of pakketten. In de nog op te stellen uitvoeringsovereenkomst(en) wordt de kostenverdeling definitief vastgelegd;
4. Na uitvoering van de maatregelen zoals opgenomen in Bijlage A wordt de restopgave van het Project bepaald. Dit zijn de panden die na uitvoering van het maatregelenpakket naar verwachting niet de normering halen. Hier zullen Partijen op basis van ieders opgave en eigen kosten overgaan tot toepassing van knop 4-maatregelen;
5. Bij het promoten grondgebruik landbouw ("Knop 1"), afkoppelen van hemelwater ("Knop 2") en zelfredzaamheid eigen woning ("Knop 4"), zijnde additionele maatregelen die niet vallen onder de maatregelen uit bijlage A, trekken Partijen gezamenlijk op en blijven Partijen gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om deze maatregelen uit te voeren.

Artikel 3 Financiering maatregelen

1. Partijen stellen voldoende budget beschikbaar voor de planuitwerking van de in bijlage A benoemde maatregelen;
2. Partijen hanteren hierbij per pakket de verdeling van de kosten zoals benoemd in bijlage A en is per pakket als volgt:

	Gemeente	Waterschap
○ Maatregelenpakket 0	75%	25%
○ Maatregelenpakket 1	0%	100%
○ Maatregelenpakket 2	10%	90%
○ Maatregelenpakket 3	0%	100%

Uitgesloten van deze verdeling zijn de loonkosten van personeel in dienst of in opdracht gemaakt van Partijen. Voor wat betreft te verdelen kosten worden deze voorgelegd aan het projectteam zoals bepaald in artikel 4;

3. Eventuele financiële verplichtingen van Partijen vooruitlopende op deze samenwerkingsovereenkomst worden aan de hand van de verdeelsleutel in lid 2 beoordeeld;
4. De kolom verdeelsleutel van de uitvoeringskosten in bijlage A voor de maatregelen wordt in de nog op te stellen uitvoeringsovereenkomst(en) nader uitgewerkt;
5. Bij mogelijke afwijkingen, bijvoorbeeld door aanvullende maatregelen, andere invulling of vervallen van de maatregelen, ten opzichte van de tabel in bijlage A, treden Partijen in overleg over de onderlinge verdeling van de verdeelsleutel en verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien;
6. Waterschap is verantwoordelijk voor de totstandkoming van maatregelen door derden in maatregelenpakket 3 en eventueel af te sluiten overeenkomsten met derden.

Artikel 4 Projectorganisatie

1. Er is een bestuurlijk overleg. In dit overleg hebben de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde vertegenwoordigers van Partijen zitting. Dit bestuurlijke overleg vindt minimaal één keer per jaar plaats. Het bestuurlijke overleg bewaakt op hoofdlijnen de scope, planning en kostenontwikkeling van het Project.
2. Partijen richten een gezamenlijk projectteam in. Dit projectteam bewaakt gezamenlijk de voortgang van de planuitwerking van de maatregelen, de onderlinge inhoudelijke afstemming/ondersteuning, de kostenontwikkeling op projectniveau, de overall planning en de communicatie. Het projectteam rapporteert aan het bestuurlijke overleg.
3. De Gemeente is voor pakket 0 in de planuitwerkingsfase tot de realisatie van de maatregelen uit de tabel van bijlage A de penvoerder en formele opdrachtgever;
4. Het Waterschap is voor pakket 1 en 2 in de planuitwerkingsfase tot de aanbesteding van de realisatie van de maatregelen uit de tabel van bijlage A de aanbestedende dienst (tevens penvoerder en formele opdrachtgever);
5. Het Waterschap is voor pakket 3 in ieder geval voor de planuitwerkingsfase van de maatregelen uit de tabel van bijlage A de aanbestedende dienst (tevens penvoerder en formele opdrachtgever). Verdere afstemming, ook met betrekking tot de financiering, met deze Partijen valt onder de verantwoordelijkheid van het Waterschap;
6. De aanbestedingen zullen worden gedaan conform de geldende aanbestedingsregels.
7. Iedere Partij draagt zorg voor voldoende personele capaciteit ter uitvoering van het maatregelenpakket en draagt hiervan de eigen kosten.

Artikel 5 Toekomstig beheer en onderhoud maatregelen

1. Partijen leggen afspraken rondom de verantwoordelijkheden van beheer en onderhoud van de maatregelen vast in uitvoeringsovereenkomst(en);
2. Partijen leggen, indien nodig, nadere afspraken vast in beheer- en onderhoudsovereenkomst(en);

Artikel 6 Publiekrechtelijke procedures en privaatrechtelijke medewerking

1. Partijen spannen zich in om in het kader van het voorkeurspakket aan maatregelen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke medewerking te verkrijgen en te verlenen voor zover dit binnen de (juridische) mogelijkheden past;
2. Het in deze samenwerkingsovereenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van Partijen onverlet. Publiekrechtelijk handelen van Partijen dan wel het nalaten

van publiekrechtelijk handelen door Partijen, zal derhalve nimmer een tekortkoming van de partijen bij de onderhavige overeenkomst kunnen vormen.

3. De publiekrechtelijke positie van een Partij kan aanleiding geven tot besluitvorming in afwijking van de uitgangspunten in deze samenwerkingsovereenkomst; In dat geval treden Partijen in overleg over de gevolgen hiervan voor het Project.
4. Indien er sprake is van privaatrechtelijke schadeclaims van derden, planschade en/of nadeelcompensatie, dan wel andere vorderingen van derden die samenhangen met het Project, dan treden Partijen in overleg over de afhandeling ervan en de verdeling van eventuele extra kosten voor zover betrekking hebbende op de gezamenlijk te bekostigen maatregelen.

Artikel 7 Communicatie

1. Partijen treden afzonderlijk en gezamenlijk in het kader van het Project op als één geheel. In de externe communicatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen Partijen tenzij dit procedureel of op andere wijze wenselijk of wettelijk noodzakelijk is, zoals terinzagelegging van besluiten.
2. Er is een website ingericht, specifiek voor het Project die wordt gebruikt voor projectcommunicatie: www.waterschaplimburg.nl/simpelveld

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

1. Een onvoorziene omstandigheid die tot gevolg heeft dat ongewijzigde uitvoering van (enige bepaling van) deze samenwerkingsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) kan worden vereist, kan leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst.
2. De Partij, aan wiens zijde een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, is gehouden de andere Partij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen. Partijen treden daarover in overleg, om de ontstane situatie te bespreken en de consequenties daarvan te beperken en in onderling overleg zo mogelijk op te lossen, in de geest van deze samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 9 Aanvulling en/of wijziging Samenwerkingsovereenkomst

1. Iedere Partij is gerechtigd een voorstel tot wijziging en/of aanvulling van de samenwerkingsovereenkomst aan de andere Partij voor te leggen.
2. Wijziging en/of aanvulling van de samenwerkingsovereenkomst geschiedt alleen na goedkeuring van een door alle Partijen ondertekende schriftelijke verklaring (addendum).

Artikel 10 Ontbinding

1. Indien een Partij, na schriftelijke ingebrekestelling, de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst niet nakomt, heeft de andere Partij de bevoegdheid deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
2. Ontbinding dient te geschieden onder opgave van reden bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot aan de andere Partij.
3. Beëindiging van de overeenkomst kan ook plaatsvinden op grond van ontbinding door de daartoe bevoegde rechter.
4. Wordt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden, dan is de Partij wier tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht om de andere Partij de schade te vergoeden die deze lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt.

5. Rechten en verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging bestaan.

Artikel 11 Nietige/vernietigbare bepalingen

Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden Partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van deze bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 12 Overdracht rechten en plichten

Partijen zijn niet gerechtigd de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij aan een derde over te dragen, te vervreemden of te bezwaren. Partijen kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Geschilbeslechting

1. Eventuele geschillen in verband met de uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst worden in onderling overleg tot een oplossing gebracht. Dit vindt eerst plaats binnen het projectteam, daarna op bestuurlijk niveau tussen de verantwoordelijk bestuurlijk vertegenwoordigers en tenslotte in een overleg tussen dijkgraaf en burgemeester.
2. Een geschil is aanwezig indien een der Partijen dat stelt. Partijen verplichten zich jegens elkaar om dit direct aan de andere Partij te melden, zodat een bijeenkomst van Partijen kan worden belegd om die kwestie te bespreken.
3. Gelet op de aard van de samenwerking tussen Partijen, rust op hen een inspanningsverplichting om in goed overleg en in alle redelijkheid een dergelijk geschil op te lossen.
4. Eventuele geschillen tussen Partijen die daarna nog bestaan zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg.

Artikel 15 Inwerkingtreding, duur en einde van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag dat Partijen deze beiden hebben ondertekend;
2. De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan tot het einde van de planuitwerkingsfase van het Project of totdat Partijen hun verplichtingen uit hoofde van de samenwerkingsovereenkomst zijn nagekomen;
3. Een eerder einde van de samenwerkingsovereenkomst is alleen mogelijk met schriftelijke instemming van beide Partijen.

Artikel 16 Intellectueel eigendom

Partijen dragen er zorg voor dat er afspraken over intellectueel eigendom en auteursrecht worden gemaakt die het mogelijk maken dat Partijen gezamenlijk en/of afzonderlijk gebruik kunnen maken van de resultaten van onderzoeken, ontwerpen, modellen en andere producten die in opdracht ten behoeve van het Project zijn vervaardigd.

Artikel 17 Bijlagen

1. Bij deze Samenwerkingsovereenkomst behoren de volgende bijlage(n):

- Bijlage A: Maatregelenpakket en verdeelsleutel
 - Bijlage B: Maatregelenkaart
2. Voornoemde bijlage(n) vormen een integraal onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst. In geval van vermeende tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in deze samenwerkingsovereenkomst en deze bijlagen prevaleert het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst tenzij nadrukkelijk anders door Partijen is/wordt bepaald.

Deze samenwerkingsovereenkomst is in tweevoud ondertekend op datum 19 december 2024 te Simpelveld.

Gemeente Simpelveld
namens deze,

Waterschap Limburg
namens deze,

De heer P.H. (Peter) Spirk

Mevrouw J.S.E. (Josette) Van Wersch

Begrippenlijst:

- Gemeente: Gemeente Simpelveld
- Waterschap: Waterschap Limburg
- Partij: Een van de afzonderlijke partijen
- Partijen: De beide samenwerkende partijen
- Normering: Herleidt uit de omgevingswaarden voor de gemiddelde overstromingskans van aangewezen gebieden uit de Omgevingsverordening Provincie Limburg per 1-1-2024
- Project: bundeling van alle maatregelen zoals opgenomen in de lijst van Bijlage A en overzichtstekening van bijlage B
- Knop 1: maatregelen op agrarische percelen om meer water vast te houden
- Knop 2: maatregelen tegen wateroverlast binnen het watersysteem van de gemeente
- Knop 3: maatregelen tegen wateroverlast binnen het watersysteem van Waterschap Limburg
- Knop 4: maatregelen ter bescherming van de eigen woning

Bijlage A: Maatregelenpakket en verdeelsleutel

Pakket	Maatregel	Verantwoordelijke	Verdeelsleutel	
		partij	gemeente	waterschap
	Planuitwerkingskosten fase 0		75%	- 25%
Pakket 0	Pijprijnmaatregel uitbreiding buffer de Bongerd	Gemeente	100%	- 0%
Pakket 0	B16 - Realiseren van regenwaterbuffer ten noordwesten van De Bongerd - bijdrage aandeel waterschap	Gemeente	25%	- 75%
Pakket 0	B17 - Realiseren van watergeleiding (stroomgeul) ten noordwesten De Bongerd	Gemeente	0%	- 100%
	Planuitwerkingskosten fase 1		0%	- 100%
Pakket 1	B02 - Realiseren van regenwaterbuffer Zuid Helweg (ten zuiden Vlengendaal)	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	B03 - Realiseren van watergeleiding (dijkje) uiteinde zuid Helweg (ten zuiden Vlengendaal)	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	B04 - Realiseren van regenwaterbuffer verlengde Wijngracht - Helweg	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	B05.1 - Vergroten van regenwaterbuffer verlengde Wijngracht - Helweg	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	B09 - Realiseren van regenwaterbuffer ten oosten van Overhuizen	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	B14 - Realiseren van watergeleiding (dijkje + stroomgeul) ten noorden van Overhuizen / Paumstraat	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	B19.1 - Realiseren van watergeleiding (drempel) Heiweg thv Molenweg	Gemeente	100%	- 0%
Pakket 1	B19.2 - Realiseren van verbeterde instroom Heiweg thv Molenweg	Gemeente	100%	- 0%
Pakket 1	B20 - Realiseren van watergeleiding (dijkje) Molenweg	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	B21.1 - Realiseren van watergeleiding (weg hol maken) Molenweg	Gemeente	100%	- 0%
Pakket 1	B21.2 - Realiseren van verbeterde instroom Molenweg	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	B22.2 - Vergroten van regenwaterbuffer ten noorden van Molenweg	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	B23.1 - Vergroten van regenwaterbuffer ten noorden van Biesweg - Molenweg	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	B23.2 - Realiseren van verbeterde instroom Biesweg - Molenweg	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	B35 - Realiseren van watergeleiding (dijkje) ten noordoosten van Prickart	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	B38 - Realiseren van watergeleiding (watergang + duiker) Reesterkuijlerweg	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	S05 - Realiseren van verbeterde instroom Waalbroekerweg	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	S06.2 - Realiseren van regenwaterbuffer Waalbroek - tegen N281	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	S11 - Realiseren van regenwaterbuffer A76 ten noordoosten van Rodeput - Zuid	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	S13 - Realiseren van regenwaterbuffer ten oosten van Hulsbergweg	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	S44 - Realiseren van watergeleiding (bypass) Eyserbeek - zuidzijde Parkhof	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	S49 - Realiseren van regenwaterbuffer Waalbroek	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	S49 (S03) - Realiseren van watergeleiding (coupure) Eyserbeek Simpelveld nabij Kloosterstraat-Huize Damlaan	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	S49 (S04) - Realiseren van doorstroom beperken Duiker onderspoor ten westen van Waalbroek	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	S49.1 - Realiseren van regenwaterbuffer ten Oosten van Waalbroek	Waterschap	0%	- 100%
Pakket 1	S15 - Realiseren van watergeleiding (muren) Panneslagerstraat	Gemeente	100%	- 0%

Pakket	Maatregel	Verantwoordelijke	Verdeelsleutel
	Planuitwerkingskosten fase 2		10% - 90%
Pakket 2	B06.2 - Realiseren van watergeleiding (watergang + duiker) verlengde Wijngracht - Helweg	Waterschap	0% - 100%
Pakket 2	B07.2 - Realiseren van verbeterde instroom ten zuiden van Overhuizen / Min. Ruijsstraat / Akerweg	Waterschap	0% - 100%
Pakket 2	B08 - Realiseren van watergeleiding (dijkje + leegloop HWA) ten zuiden van Overhuizen / Min. Ruijsstraat / Akerweg	Waterschap	0% - 100%
Pakket 2	B15.1 - Realiseren van watergeleiding (stroomgeul) Zandberg	Gemeente	100% - 0%
Pakket 2	B24 - Realiseren van watergeleiding (watergang) Finkenlag	Waterschap	0% - 100%
Pakket 2	B37.2 - Realiseren van regenwaterbuffer ten oosten van Stevensweg net ten noorden van Bocholtz	Waterschap	0% - 100%
Pakket 2	S01 - Realiseren van watergeleiding (dijkje) ten westen Bocholtzerweg-N281	Gemeente	100% - 0%
Pakket 2	S08 - Realiseren van watergeleiding (dijkje) Rolduckerweg - ten zuiden van A76/E315	Waterschap	0% - 100%
Pakket 2	S08 - Realiseren van watergeleiding (wegaanpassing + dijkje) Rolduckerweg - ten zuiden van A76/E316	Waterschap	0% - 100%
Pakket 2	S09.1 - Realiseren van watergeleiding (dijkje) Rolduckerweg - ten zuiden van A76/E316	Waterschap	0% - 100%
Pakket 2	S09.3 - Realiseren van doorstroom beperken Rolduckerweg - A76/E314	Waterschap	0% - 100%
Pakket 2	S10.2 - Realiseren van regenwaterbuffer A76 ten noordoosten van Rodeput - Noord	Waterschap	0% - 100%
Pakket 2	S12.1 - Realiseren van watergeleiding (watergang) Rolduckerweg thv Oude Molsbergerweg	Gemeente	100% - 0%
Pakket 2	S12.2 - Realiseren van watergeleiding (wegaanpassing) Rolduckerweg thv Oude Molsbergerweg	Gemeente	100% - 0%
Pakket 2	S17 - Realiseren van lokale maatregelen Bosschenhuizerweg	Waterschap	0% - 100%
Pakket 2	S18 - Realiseren van doorstroom beperken Bulkemstraat ten westen van station	Waterschap	0% - 100%
Pakket 2	S19 - Realiseren van verbeterde instroom ten zuiden van zijweg Bulkemstraat	Waterschap	0% - 100%
Pakket 2	S20.2 - Realiseren van regenwaterbuffer Nijswillerweg	Waterschap	0% - 100%
	Planuitwerkingskosten fase 3		0% - 100%
Pakket 3	B01 - Realiseren van regenwaterbuffer Orsbacherstrasse - Hohlweg - Duitsland	Waterschap	0% - 100%
Pakket 3	B10 - Vergroten van regenwaterbuffer ten zuiden E314 thv grensovergang Heerlen	Rijkswaterstaat	derden
Pakket 3	B11.2 - Realiseren van regenwaterbuffer ten oosten van Stevensweg Heerlen	Gemeente Heerlen	derden
Pakket 3	B11.3 - Realiseren van regenwaterbuffer Langveld - snelweg E314	Rijkswaterstaat	derden
Pakket 3	B11.4 - Realiseren van regenwaterbuffer Grensovergang Heerlen Noord	Rijkswaterstaat	derden
Pakket 3	B11.5 - Realiseren van regenwaterbuffer Grensovergang Heerlen Zuid	Rijkswaterstaat	derden
Pakket 3	B11.6 - Realiseren van regenwaterbuffer Tienbaan - snelweg E314	Rijkswaterstaat	derden
Pakket 3	B13 - Realiseren van watergeleiding (dijkje) Tienbaan - snelweg E314	Rijkswaterstaat	derden
Pakket 3	S20.1 - Realiseren van regenwaterbuffer In de Gaas / Nijswillerweg	Projectontwikkelaar	derden
Pakket 3	S51 - Realiseren van regenwaterbuffer Groeve Sweijer (ten noorden Rode put)	Natuurmonumenten	derden
Pakket 3	S07.2 - Realiseren van watergeleiding (goot in de weg) Rolduckerweg-Beitel ten noorden E314	Gemeente Heerlen	derden
Pakket 3	S07.2 - Realiseren van watergeleiding (wegaanpassing) Rolduckerweg-Beitel ten noorden E314	Gemeente Heerlen	derden

Bijlage B – Kaart voorkeursvariant met pakketverdeling

[Bijlage 2 Maatregelenkaart 241029_voorkeursontwerp maatregelen simpelveld-bocholtz \(2\).pdf](#)